

江苏金智科技股份有限公司关于中标国家电网数字化项目 及国网省公司配网物资协议库存项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、中标项目概况

近日,江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)成功中标国家电网有限公司数字化项目及国网省公司配网物资协议库存相关项目,累计中标金额8,817.19万元。具体情况如下:

序号	交易对手方	项目名称	招标编号	中标内容	合同金额(万元)
1	国家电网有限公司	2024年第二十四批采购(数字化项目第一次设备招标采购)	0711-240TL02112008	调度类硬件包 14、包 15	2,896.08
2	国网江苏省电力有限公司	2024年第一次配网物资协议库存公开招标采购	1024AA	一二次融合成套柱上断路器 包 11 配电终端-DTU 三遥站所终端 包 1	3,255.11
3	国网上海市电力公司	2024年第二次配网物资协议库存招标采购	2404-GK006	继电保护及自动装置 包 7 远动终端设备 RTU-一体化集成系统 包 5	2,007.89
4	国网河南省电力公司	2024年第一次配网物资协议库存公开招标采购	1724AA	一二次融合成套环网箱-标准化 包 45	658.11
合计					8,817.19

二、交易对手方介绍

公司上述中标项目的交易对手方均为国家电网有限公司或其下属子公司,具有良好的商业信用及资金实力,具备向公司支付项目款项的能力,与公司之间不存在关联关系。

三、合同的主要内容

上述中标项目的内容主要围绕配网、输变电领域, 中标金额如前表所述, 项目的付款方式、交货周期具体以公司与项目单位签订的合同约定为准。

四、中标项目对公司的影响

上述项目的成功中标, 体现了公司在智慧能源业务领域的品牌影响力和核心竞争力, 有利于进一步巩固公司在国家电网公司主流供应商的市场地位。

上述项目中标金额合计8,817.19万元, 占公司2023年度营业总收入的比例为5.45%, 项目的履行将对公司的经营业绩产生积极影响。

五、中标项目风险提示

目前, 上述项目中标通知书已收到, 合同陆续签署中。

合同的签署以及合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响, 有可能会产生导致合同无法全部履行或终止的风险, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2024年6月4日